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Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  izdaje se: 

 

 
R J E Š E N J E: 11/23-C 

 

 
 

 Ivan Rašić dipl. ing. građ. imenuje se za projektanta za izradu Glavnog projekta 

„Izvanredno održavanje prometnice u Ulici Ivana Gundulića u gradu Nova Gradiška“ 
 

 

OBRAZLOŽENJE 
 

 

INGRI d.o.o. Ruščica, za projektiranje i konzalting, Ruščičkih žrtava 41, Ruščica, upisano 

je pri Trgovačkom sudu u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu, od 25. svibnja 

2011. za izradu gore navedene dokumentacije. 

 

Budući da Ivan Rašić dipl. ing. građ., s obzirom na stručnu spremu i radno iskustvo, 

ispunjava uvijete iz  Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređernju (NN RH br. 

153/13) riješeno je kao u izreci ovog rješenja. 

Riješenje HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA o upisu u Imenik ovlaštenih 

inženjera građevinarstva broj: 3752 izdano dana 11. 05. 2008. godine 
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A.6. Elaborat zaštite na radu  
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ELABORAT ZAŠTITE NA RADU – cesta 

OPĆENITO 

 Ovaj Elaborat zaštite na radu izrađen je  temeljem “Zakona o zaštiti na radu” (NN,  

RH br.:59/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12) te “Pravilnika o zaštiti na 

radu za mjesta rada” (N.N. 29/13). 
 

KRATKI OPIS PREDMETNE GRAĐEVINE 

Predmet Glavnog projekta je Izvanredno održavanje prometnice u Ulici Ivana 

Gundulića u gradu Nova Gradiška. 

 Zahvat prelazi preko sljedečih katastarskih općina i čestica: 

LOKACIJA :                    

k.č.br.: 2339 

k.o. Nova Gradiška 

 

OPIS OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN                                                                                                                       

NA KOJI SE TE OPASNOSTI UKLANJAJU 

Namjena predmetne građevine 

 Radni proces je takav da naročitih opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz radnog 

procesa nema. No i pored toga potrebno je obratiti pozornost na : 

- opasnost od eventualnog udara el. energije, opasnost od požara i eksplozije, 

opasnost od rada na uređajima i strojevima, koji se eventualno nalaze na danoj 

lokaciji, nepridržavanje propisanih mjera i zaštite na radu na siguran način 

prilikom gradnje i same eksplatacije. 

Priliom gradnje potrebno je provoditi sve propisane mjere zaštite na radu, naročito 

prilikom izvedbe svih zemljanih i montažerskih radova. 

 

PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA ZAŠTITE NA RADU 

Prometnica 

 Projektirana prometnica – cesta rješena je tako da u normalnoj upotrebi ne može 

prestavljati posebne opasnosti. Na trasi nema lj. željeznih poklopaca po oknima.  

Mjere i tehnička rješenja pristupačnosti 

     Ovaj prikaz mjera i tehničkih rješenja pristupačnosti, odnosno prikaz rješenja koja 

omogćuju pristup osobi s invaliditetom građevini, izrađen je temeljem: 

- Zakona o zaštiti na radu (NN, RH br.:59/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 

143/12 

- Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13) 

-Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim 

osobama smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07), 

 

TEHNIČKA RJEŠENJA KOJA OMOGUĆUJU PRISTUP OSOBI S INVALIDITETOM 

GRAĐEVINI SUKLADNO POSEBNOM PROPISU -MJERE I TEHNIČKA RJEŠENJA-  

 S obzirom na vrstu objekta nema posebnih mjera i tehničkih rješenja, s obzirom da dani 

tip objekta ne stvara arh. urbanističke barijere ovim osobama.   
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A.7. Isprava o primjeni pravila zaštite od požara 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
INVESTITOR: Grad Nova Gradiška Trg kralja Tomislava 1 
GRAĐEVINA: Izvanredno održavanje prometnice u Ulici Ivana Gundulića u gradu Nova Gradiška 
RAZINA OBRADE: Glavni projekt- građevinski projekt niskogradnje 
IZRADIO: INGRI d.o.o. Ruščica, Ruščičkih žrtava 41 
PROJEKTANT: Ivan Rašić, d.i.g. 
OZNAKA PROJEKTA: 11/23-C 

Stranica 13 od 38 

 
 

 
ISPRAVA O PRIMJENI PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

 
 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN broj 92/10) izdaje se: 

 

 

 

 

 

            

 ISPRAVU br. 11/23-C                     
 
 
 
 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite i primjenjena tehnička rješenja u projektnoj 

dokumentaciji sukladni Zakonu o zaštiti od požara. 
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A.8. Prikaz tehničkih rješenja zaštite od požara 
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA I MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I 

EKSPLOZIJE 
 

Općenito 

  

Projektirana prometnica rješena je tako da u normalnoj uporabi ne može pretstavljati 

opasnost od požara.  

Sukladno “Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 

požara“(N.N.56/12;61/12), ova građevina se svrsta u skupinu 1 te stoga nije potrebno 

izraditi zaseban Elaborat zaštite od požara, već se samo načelno daje prikaz mjera zaštite 

od požara prema „Zakonu o zaštiti od požara“ 

 

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme izvođenja radova 

 Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je izvesti sve potrebne mjere zaštite u 

svezi rukovanjem i skladištenjem lako zapaljivim materijalom koji mogu izazvati požar. 

Takve materijale potrebno je držati dalje od toplinskih izvora. Električne instalacije, 

uređaje i opremu moraju svojim izvođenjem i izradom odgovarati važećim tehničkim 

normativima. Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je 

provesti zaštitne mjere prema zakonu o zaštiti od požara.  

Za provedbu ovih mjera odgovoran je i nadležan rukovoditelj gradilišta i investitor. 

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i 

ovlaštena tijela uprave. 

Nakon završetka izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke 

građevinskog materijala. 

  

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme uporabe građevine 

 Za vrijeme korištenja i održavanja građevine potrebno je provoditi sve potrebne 

mjere zaštite od požara i to: 

- zabraniti pristup zapaljivim materijalom i prilaženje vatrom, 

- na svim mjestima gdje postoji opasnost od širenja požara postaviti table 

upozorenja, 

- osobe koje koriste objekt moraju biti upoznate sa mjerama zaštite od požara 

 

 

  Projektant:     

                                                                                  Ivan Rašić, dipl.ing.građ.    
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Projektant Ivan Rašić, dipl.ing.građ. upisan u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 3752, 

Rješenjem UP/I-360-01/06-01/3752 od 11. 05. 2006. za projekt oznake 11/23-C daje: 

 

OZNAKA PROJEKTA:              11/23-C 

INVESTITOR:               Grad Nova Gradiška Trg kralja Tomislava 1 

GRAĐEVINA:                                  Izvanredno održavanje prometnice u Ulici Ivana Gundulića u gradu Nova Gradiška 

LOKACIJA:               k.č. 2339, k.o. Nova Gradiška 

PROJEKTANT:               Ivan Rašić, dipl.ing.građ  

 

Ovaj GLAVNI PROJEKT – Izvanredno održavanje prometnice u Ulici Ivana Gundulića u gradu Nova Gradiška 

(oznaka projekta 11/23-C) izrađen je u skladu sa slijedećom prostorno planskom dokumentacijom: 

• PP Brodsko-posavske županije "Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br. 04/01., 06/05., 

11/08., 14/08. - pročišćeni tekst, 05/10., 09/12., 39/20. i 45/20. - pročišćeni tekst 

• Prostorni plan uređenja grada Nova Gradiška (PPUG) "Novogradiški glasnik", br. 06/99., 01/03., 

03/03.-pročišćeni tekst, 07/04., 02/07., 10/14., 06/16. -usklađenje sa zakonom, 07/18. i 09/18. -

pročišćeni tekst, 02/21. i 05/21. - pročišćeni tekst 

• Generalni urbanistički plan (GUP) "Novogradiški glasnik", br. 05/07., 01/10. - ispravak, 06/10., 07/18., 

09/18. - pročišćeni tekst, 02/21. i 05/21. - pročišćeni tekst 

I s odredbama sljedećih zakona, pravilnika i drugih propisa: 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/2019,) 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/2019) 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)  

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)    

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)    

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17) 

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14., 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) 

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11,        

NN 92/2019) 

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti 

(NN 78/13) 

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19) 

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17) 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08) 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15) 

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)  
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B) TEHNIČKI DIO 
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B.1 Tehnički opis 
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TEHNIČKI OPIS ZAHVATA U PROSTORU 

 

OPĆENITO 

 

        Predmet ovog projekta je izvanredno održavanje prometnice u Ulici Ivana Gundulića 

u gradu Nova Gradiša. 

Ovim projektom je predviđena sanacija cestovnog kolnika, površina za parkirališta, 

pješačkih staza, kolnih prilaza te zelenih površina.Projektom se vrši sanacija gornjeg 

ustoja navedenih manipulativnih površina. 

Predmetni zahvat se nalazi u centru naselja Nova Gradiška, u Ulici Ivana Gundulića, 

istočno od kružnog tok i proteže se do Ulice Maksimilijana Benkovića. 

Početak zahvata je cestovni kolnik koji se spaja na Ulicu Maksimilijana Benkovića dok je 

kraj zahvata spoj na kružni tok. 

Ukupna dužina zahvata iznosi 278,0 m, dok je širina cestovne čestica na kojoj se vrši 

zahvat cca 14,5 m.        

Prikaz i obuhvat planiranog zahvata vidljiv je na situacijama i na DOF karti. 

Projektirani zahvat proteže se preko više katastarskih čestica i to u:  

k.č. 2339 

k.o. Nova Gradiška 

Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 

 

čl. 3. - Bez građevinske dozvole i glavnog projekta, mogu se izvoditi radovi: 

st. 1.  Održavanja postojeće građevine; 

 

čl. 5. - Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:  

st. 1. Na postojećoj građevini kojima se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za 

građevinu, a kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u 

skladu s kojima je izgrađena; 
 

POSTOJEĆE STANJE     

 

Postojeća stanje je gradska ulica koja sadrži sve elemente ceste urbanog područja kao 

što su cestovni kolnik, pješačke staze, kolni prilazi, površine za parkiranja i zelena 

površina. 

Prema postojećem stanju na predmetnom zahvatu se nalazi cestovni kolnik na kojem se 

nalaze mrežaste pukotine te ga je potrebno sanirati.Sam kolnik i površine za parkirališta 

su nepravilne i neujednačene širine.Pješačke staze su na pojedinim dijelovima nedovoljne 

širine za nesmetano kretanje te ich je potrebno proširiti kao i sanirati gornji ustroj staza. 

Odvodnja s kolnika je rješena spajanjem slivnika na postojeći javni kanalizacijski 

kolektor.Ovim projektom se zadržava postojeći sustav odvodnje. 

Ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.      

Mehanička otpornost i stabilnost.   

U pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti na postojećoj građevini uočene su 

deformacije i pukotine.Oštećenja su nastala radi inteziteta prometa te radi same 

dotrajalosti kolničke konstrukcije. 
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PROJEKTIRANJE CESTE 

OPIS TRASE-SITUACIJA 

 

Kako se ovim projektom vrši izvanredno održavanje manipulativnih površina tako je 

sama trasa uvjetovana i postojećim stanjem, odgovarajući tlocrtni elementi ne mogu se 

primjeniti na cijeloj trasi.  

Obzirom na činjenično stanje trasa ceste je projektirana tako da se što bolje uklopi u 

postojeće stanje i izbjegnu veliki troškovi.  

Novoprojektirana trasa ceste prati postojeću asfaltnu cestu sa novom utvrđenom širinom.  

U prilogu "Situacija" vidljiv je položaj predviđenog građevinskog zahvata. 

 

GEODETSKI  RADOVI 

 

Geodetski situacijski nacrt izradila je tvrtka "GEOMEL" d.o.o. iz Nove Gradiške, po 

ovlaštenom inženjeru geodezije Ivanu Bednariku. 

      Za potrebe projektiranja i izvođenja urađen je operativni poligoni vlak sa vezom na 

postojeću poligonsku i trigonometrijsku mrežu prema svim pravilima struke. 

 

PROJEKTIRANJE ELEMENTA CESTE- GEOMETRIJA 

HORIZONTALNI ELEMENTI OSI CESTE 

 

Ovaj projekt izgradnje ceste rađen je pomoću programskog  paketa Plateia. 

Elementi nivelete postavljeni su na "klasičan" način, postavaljanjem tangenti i crtanjem 

elemenata.  

Horizontalni elementi trase prilagođeni su postojećem stanju prometnice-platoa, 

postojećim poprečnim i uzdužnim nagibima, kolnim ulazima i okolnim izgrađenim 

objektima. Tako novoprojektirana os većim dijelom prati postojeću os, izuzev na 

dijelovima gdje su radi uklop u postojeće stanje. 

Svi potrebni podaci za iskolčenje  vidljivi su u prilogu "SITUACIJA".  

 

UZDUŽNI PROFIL 

 

Nakon odabira tehničnog rješenja  pristupilo se projektiranju nivelete.  

Novoprojektirana niveleta ceste prati postojeći kolnik, izuzev na dijelovima gdje su radi 

uklop u postojeće stanje. 

 

POPREČNI PROFIL 

 

Projektirana dionica je ukupne površine cca 4000 m“ gdje se nalazi cestovni kolnik od 

4,0m namjenjen za jednosmjerni promet sa jednostrešnim poprečnim nagibom od 2,0%. 

Uz prometnicu izvode se i površine za parkirališta sa jednostrešnim nagibom 2,0% širine 

od 2,15 m do 2,4m, kao i pješačke staze širine od 1,45 do 2,3 m  sa nagibom prema 

cestovnom kolniku. 

Uz navedene površine na zahvatu se vrši i sanacija kolnih prilaza te zelenih površina. 
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KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

 

Uvažavajući pravila struke i naputke prestavnika investitora usvojena je sljedeća kolnička 

konstrukcija: 

 

CESTOVNI KOLNIK: 

- Asfaltni sloj AC11surf d=4,0 cm 

- Bitumenska emulzija 

- Izravnavajući Asfaltni sloj AC16 base d=2-3cm 

- Postojeći tamponski sloj 

- Posteljica 

 

 

POVRŠINE ZA PARKIRALIŠTA: 

- Betonski opločnjaci d=8,0 cm 

- Sloj pjeska (4-8 mm) d=4,0 cm 

- Izravnavajući tamponski sloj d=5,0 cm 

- Postojeći tamponski sloj (na dijelu gdje se proširuje na zelenu površinu, vrši se 

dogradnja tamponskog sloja od 40 cm) 

- Posteljica 

 

PJEŠAČKE STAZA I KOLNI PRILAZI: 

- Betonski opločnjaci d=8,0 cm 

- Sloj pjeska (4-8 mm) d=4,0 cm 

- Postojeći tamponski sloj 

- Posteljica 

 

Svi slojevi kolničke konstrukcije su vidljivi u prilogu „NPP – normalni poprečni profili“ 
 

ODVODNJA 

Na predmetnoj trasi postoje postojeći sustav odvodnje. 

Postojeća odvodnja je sustav sifoniranih slivnika sa taložnicom koji se spajaju na javni 

kanalizacijski kolektor. 

Ovim načinom se zadržava postojeći način odvodnje. 

 

PROMETNA SIGNALIZACIJA 

Svi prometni znakovi biti horizontalne i vertikalne signalizacije biti će postavljeni preko 

redovitog održavanja prometnice te nisu predviđeni ovim projektom.   

Prometni znakovi moraju glede oblika, boje, dimenzija, kvalitete i načina postavljanja 

ispunjavati uvjete Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama te 

važećih tehničkih normativa. 

Projektirana horizontalna signalizacija treba odgovarati svojom bojom i dimenzijama za 

razinu ceste. 

 

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 

Sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama i pravilnika o prometnim znakovima, 

signalizaciji i opremi na cestama projektirali smo privremenu prometnu regulaciju 

prometa. 

Prometne znakove, signalizaciju i opremu cesta čine: 

- prometni znakovi: 

           znakovi opasnosti: - A15     suženje ceste s desne strane 

                                       - A16     suženje ceste s lijeve strane 

                                       - A25     radovi na cesti, 
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           znakovi obavijesti: - B31     ograničenje brzine 

                                       - B32     zabrana pretjecanja svih vozila na motorni   

                                                     pogon osim motocikala bez priključenja i mopeda              

                                       - B38    prednost prolaza za vozila iz suprotnog smjera  

           znakovi obavijesti: - C01    prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera 

                                       - C16    prestanak svih zabrana    

           dopunske ploče:   - ploča s treptačima za označavanje zapreka 

                                            (obilježavanje radova na cesti).    

        Prometni znakovi izrađuju se tako da je njihovo značenje stalno i nepromjenjivo. 

Površina prometnih znakova izrađuje se od materijala reflektirajućih svojstava najmanje 

prve klase. Boje pojedine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja, kako bi se 

vozačima spriječilo odvraćanje pozornosti. Prometni znakovi koji se postavljaju na isti 

nosač moraju biti istih reflektirajućih svojstava. Dopunske ploče, koje pobliže određuju 

značenje prometnog znaka kojemu su dodani, sastavni su dio tog prometnog znaka ispod 

kojeg su postavljeni.  Prometni znakovi postavljaju se s desne strane kolnika u smjeru 

kretanja vozila tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka.  

 

 

Prometni se znakovi na cestama postavljaju na visini 1.2m do 1.4m. Stupovi na kojima 

se se postavljaju znakovi kojima se označavaju privremena regulacija moraju biti 

naizmjenično obojani poljima crvene i bijele boje tako da su polja široka po 25cm.Stup 

prometnog znaka, u pravilu se postavlja najviše 2m od kolničkog ruba.  

Vodoravni razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi 

najmanje 0,30m. Na isti stup postavljaju se najviše 2 prometna znaka. 

 

TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 

   Radovi se moraju izvoditi bez trajnog zatvaranja prometa, osim za vrijeme 

polaganja asfaltnih slojeva. Polaganje asfaltnih slojeva treba izvesti što je brže moguće 

jer ne postoji obilazni pravac. Ne smije se dopustiti korištenje makadamskih poprečnih 

puteva u svrhu obilaska radova iz razloga nanošenja blata na emulziranu površinu ili iz 

razloga oštećenja izvedenog sloja asfalta na rubovima. 

Izvedba radova se sastoji od: 

- iskop i skidanje površinskih slojeva 

- ugradnja tucaničkog i izravnavajućeg sloja  

- ugradnja rubnjaka 

- izrada završnih asfaltnih i ostalih slojeva  

- hortikulturno uređenje 
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OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI 

Temeljem Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 78/13)mora se osigurati pristupačnost 

građevini.  
 
 

POSEBNE NAPOMENE 

Za vrijeme svih faza radova izvođač je dužan pridržavati se Općih tehničkih uvjeta 

za radove pojačanog održavanja koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije. Svaka 

faza se mora ispitivati, a naročito u pogledu kvalitete ugrađenog materijala. Svaka 

naredna faza rada se može obavljati nakon potisanog odobrenja od strane nadzornog 

inženjera. Izvođač radova je obvezan prije početka radova utvrditi položaj podzemnih 

vodova na mjestima iskopa, osigurati odvijanje prometa za vrijeme izvođenja radova, a 

učesnike u prometu blagovremeno preko sredstava informiranja obavještavati o načinu 

prometovanja ovom dionicom.  

Sve štete nastale zbog nepridržavanja uputa koje se nanesu sudionicima u 

prometu i građanima snosi izvoditelj. 

 

 

OSTALO 

Svi radovi na konstrukciji i izgradnji kolnika moraju biti izvedeni u skladu sa tehničkim 

propisima, hrvatskim normama.  

Izmene i dopune koje se tijekom radova ukažu, mogu se izvršiti uz suglasnost  

Invenstitora, Nadzornog inženjera i projektanta.  

Količine radova koje proisteknu iz tako dogovorenih radova obračunati će se prema 

građevinskoj knjizi.    

 

  Projektant:     

                                                                                  Ivan Rašić, dipl.ing.građ.    
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B.2. Uvjeti za održavanje građevine i uporabni vijek uporabe građevine 
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UVJETI ZA ODRŽAVANJE I UPORABNI VIJEK GRAĐEVINE 

 

Projektirani vijek uporabe građevine 

Građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu koji se 

odnose na mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara, higijenu, zdravlje i zaštitu 

okoliša, sigurnost u korištenju, zaštitu od buke te uštedu energije i toplinsku zaštitu. 

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. 

Projektirani vijek uporabe građevine predviđa vrijeme u kojemu se građevina može 

koristiti uz redovito održavanje.  

Sukladno odredbama „Zakona o gradnji“(N.N. 153/13;20/17),a s obzirom na osnovnu 

konstrukciju građevine (asfalt ) predvidivđeni vijek trajanja je 20 godina. 

Uvjeti za održavanje građevine 

Održavanje građevine predviđa izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje 

bitnih zahtjeva za građevinu, ali kojima se ne mijenja usklađenost građevine sa 

lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena.  

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog 

trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unaprjeđuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za 

građevinu, te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine. 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, 

prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine 

dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do 

otklanjanja takvog oštećenja. 

Redovito održavanje uskladiti s uputama proizvođača ugrađenih materijala i opreme.  

Prometne površine redovito održavati u smislu obnavljanja horizontalne i vertikalne 

signalizacije, održavanja bankina, te eventualnih potrebnih popravaka prometne 

površine. 

  

 

 

  Projektant:     

                                                                                  Ivan Rašić, dipl.ing.građ.    
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B.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete  
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

 

Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građ. norme, a 

upotrebljeni materijal koji  izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati HR standardima. 

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, 

detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s 

nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj. 

Prije početka radova izvođač treba kontrolirati sve mjere potrebne za njegov rad, 

te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Naročitu pažnju kod toga 

treba posvetiti usuglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. 

Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan 

je pravovremeno obavijestiti nadležnog inženjera i projektanta te zatražiti rješenje. 

Ovaj program kontrole I osiguranja kakvoće izrađen je u skladu sa "Općim 

tehničkim uvijetima za radove na cestama" (Hrvatske ceste – Zagreb 1989.god.). 

 

    

Tekuća kontrola (obavlja izvođač) 

 
- tekuća kontrola za izradu asfaltne miješalice 
Uzorci se uzimaju na asfaltnoj bazi. Od svake vrste materijala uzima se 1 uzorak najmanje 

za količinu materijala potrebnog za proizvodnju 1500t asfaltne mješavine. Količina materijala 

proračunava se na osnovi radnog sastava asfaltne mješavine. Ispituju se slijedeća svojstva: 

- kameno brašno: granulometrijski sastav, udio šupljina u suhozbijenom 
stanju 

a) povratno kameno brašno: granulometrijski sastav 

- drobljeni i prirodni pijesak: granulomet. sastav, modul zrnatosti, udio 
čestica manjih od 0,09mm 

- bitumen: točka razmekšanja, penetracija 
- tekuća kontrola za proizvodnju asfaltne mješavine 
Uzorci se uzimaju na mjestu proizvodnje ili na mjestu ugradnje 

Sastav se provjerava ispitivanjem jednog uzorka na 500t proizvedene asfaltne mješavine. 

Ispituje se: 

- udio bitumena 

- granulometrijski sastav kamene smjese 

Fizičko mehanička svojstva provjeravaju se ispitivanjem najmanje jednog uzorka na 1500 t  

 

proizvedene asfaltne mješavine. Ispituje se: 

- Stabilitet na 60o najmanje 
- Odnos stabiliteta i deformacije na 60o 

- Udio šupljina 

- Ispunjenost šupljina kamene smjese bitumenom  

- tekuća kontrola asfaltne mješavine 

Za vrijeme ugradnje stalno se prati: 

1. temperatura asfaltne mješavine 

- stupanj zbijenosti asfaltne mješavine 

- delijine sloja 

- visina sloja 

- poprečni pad sloja 

- položaj sloja 

- ravnost sloja 

Nakon što je sloj izveden, izvođač je dužan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i 
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položaju. Snimaju se karakteristične točke u poprečnom profilu na svakih 50 m, lijevi i desni 

rub sloja. 

 

Kontrolna ispitivanja (obavlja naručilac) 

- kontrolna ispitivanja za izradu asfaltne mješavine: 
Uzorci se uzimaju na asfaltnoj bazi i to od svake vrste materijala po jedan uzorak na količinu 

materijala potrebnog za proizvodnju 800t asfaltne mješavine, a na osnovu radnog sastava 

mješavine. Ispituju se svojstva kao i kod tekućeg ispitivanja te još i: 

- ostali drobljeni i prirodni nerezani materijali 

- granulometrijski sastav 

- udio čestica manjih od 0,09 mm 

- oblik zrna 

- udio trošnih zrna i udio drobljenih zrnja 

- otpornost prema drobljenju i habanju 

- bitumen 

- kompletna analiza po HN.UM3.010. 
 

- kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mješavine 
Uzimaju se uzorci na mjestu ugradnje. 

Sastav i fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine provjeravaju se na svakih 1500 t 

proizvedene mješavine, odnosno jedan uzorak na 600m2 površine Ispituju se: 

- udio bitumena 

- granulometrijski sastav 
- stabilitet na 60o 

- odnos stabiliteta i deformacije na 60o 

- udio šupljina 

- ispunjenost šupljina bitumenom 
- kontrolna ispitivanja izvedenog sloja 

Fizičko-mehanička svojstva i debljina ispituju se na uzorku izvedenim na najmanje svakih 

2000 m2 površine izvedenog sloja. Ispituju se: 

- udio šupljina 

- stupanj zbijenosti 

- debljina sloja 

Visina, poprečni pad i položaj sloja provjerava se kontrolnim instrumentom na 20% podataka 

dobivenim tekućim ispitivanjem. Ravnost sloja mjeri se na mjernim dionicama. Mjeri se svaki 

trak na udaljenosti 0,75m od ruba traka odnosno kolnika. 

 
ODVODNJA 

 

Obračun izvedenih radova: po (od strane nadzornog inženjera priznatoj) stvarno 

izvedenoj duljini rubnjaka. 

Oznaka Tehničkog uvjeta: O.RU.1. 

Dodatni zahtjevi: Izvoditelj je obvezan za sve materijale pribaviti odgovarajuću 

dokumentaciju o kontroli kao i odgovarajuće ateste za kakvoću ugrađenog materijala. 

- dobavu (nabavu i dopremu) i polaganje zahtjevanih drenažnih cijevi na podlogu, 

- dobavu (nabavu i dopremu) i oblaganje cijevi filtarskim slojem od šljunka ili tucanika, ili 

eventualna upotreba geotekstila u kombinaciji sa šljunkom, uz pažljivo zbijanje 

odgovarajućim sredstvom da se ne ošteti ugrađena cijev, 

- dobavu (nabavu i dopremu) i izradu ispune rova tj. drenažnog sloja od krupnijeg 

kamenog materijala i lagano zbijanje da se ne ošteti ugrađena cijev, 

- dobavu (nabavu i dopremu) i izradu vodonepropusnog sloja od gline ili glinovitog 

materijala, 
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- sve ostale potrebne predradnje, radove i materijal za kvalitetno izvršenje ovog rada, 

u mjerama, sa kotom dna, na način i u količini koja je određena projektom ili izvedbenim 

troškovnikom i uputama od strane nadzornog inženjera. 

Obračun izvedenih radova: po (od strane nadzornog inženjera priznatoj) 

stvarno izvedenoj duljini drenaže. 

Oznaka Tehničkog uvjeta: Odgovarajuće poglavlje Općih tehničkih uvjeta za 

radove na cestama. 
 

4. PROMETNA SIGNALIZACIJA 

 

- Ova grupa radova obuhvaća sve potrebne radove za postavu prometnih znakova, te 

izradu horizontalne signalizacije. Kod svih vrsta radova treba se prilikom izvedbe 

pridržavati propisa važećih standarda.  

 

BETONSKI TVORNIČKI ELEMENTI 

Beton tvorničkih elemenata mora pri proizvodnji zadovoljavati uvijete propisane 

hrvatskom normom HRN U.E3.050 i ”Općim tehničkim uvijetima za radove na cestama”. 

Proizvođač tvorničkih gotovih elemenata mora tijekom proizvodnje kontrolirati kakvoću 

propisanu toč. 1 do 6. ”OTU”-II dokazati kakvoću betonskih elemenata prema HRN 

U.E.3.050. 

 

4.  Investitor 

Građenje i stručni nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti osobama koje 

koje su registrirane za obavljanje tih djelatnosti. 

Ivnvestitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja. 

Investitor je dužan tijelu graditeljstva najkasnije u roku od 8 dana prije početka 

građenja pisano prijaviti početak građenja. 

Investitor je dužan najkasnije do dana početka radova imati elaborat iskolčenja 

građevine kojeg je izradila osoba registrirana za obavljanje tog posla. 

U slučaju prekida građenja investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja 

građevine i susjednih građevina, zemljišta i drugih stvari. 

Ako se tijekom građenja promjeni investitor, novi investitor mora pisano u roku 

od 15 dana obavjestiti tijelo koje je izdalo građevinsku dozvolu, te uz obavjest priložiti 

dokaz da ima pravo graditi. 

 

5.  Izvođač 

Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može samo osoba registrirana za 

obavljanje te djelatnosti. 

Ako u građenju sudjeluje više izvođača, investitor određuje jednog od izvođača 

koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova. 

Izvođač je dužan: 

- graditi u skladu s građevinskom dozvolom i projektom 

- radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu i lakacijski 

uvjeti 

- ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu sa zakonom 

- osigurati dokaze o uporabljivosti i sukladnosti 

- povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje zadovoljavaju 

propisane uvjete za to 

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine 

- na gradilštu imati svu potrebnu dokumentaciju. 
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6.  Nadzorni inženjer 

U ime investitora stručni nadzor građenja provodi nadzorni inženjer. 

Dužnost nadzornog inženjera je: 

- nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, projektima, 

važećim zakonima i propisima 

- utvrditi da li je iskolčenje građevine provela ovlaštena osoba i ima li izvođač 

suglasnost za obavljanje poslova građenja 

- voditi računa da je kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima 

projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima 

- upozoriti na sve manjkavosti i nepravilnosti tijekom građenja te poduzeti potrebne 

mjere 

- sastaviti završno izvješće. 

 

NAPUTAK: 

Program datih kontrolnih ispitivanjao sigurava investitor, a izvoditelj je dužan 

provoditi program tekućih ispitivanja koji je dužan prije početka radova predočiti 

Nadzornom inženjeru.   

  
 

 

  Projektant:     

                                                                                  Ivan Rašić, dipl.ing.građ.    
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B.4. Troškovnik i procjena vrijednosti investicije 

           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Izvanredno održavanje Gundulićeve ulice 

0 SVEUKUPNO
Poz. Opis Jed. mjere Količina Jed. cijena Ukupno

1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. Geodetsko iskolčenje radova  - geodetsko iskolčenje projektiranih 

radova. Stavkom je obuhvaćeno iskolčenje i održavanje iskolčenja 
za vrijeme radova, te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz 
projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje iskolčenja, 
profiliranje i obnavljanje cijelo vrijeme izvođenja radova.  Obračun 
po m2 ukupne površine na kojoj se izvode radovi. Izvedba, kontrola 
kakvoće i obračun prema OTU 1-02.

m2 4200
1.2. Geodetski snimak izvedenog stanja. Geodetski snimak izvedenog 

stanja potrebno je dostaviti u tri (3) primjeraka i jedan (1) primjerak 
u elektronskoj kopiji na CD-u.  Pri izradi snimka izvedenog stanja 
treba se držati važećih zakona i propisa.  

komplet 1
1.3. Privremeno izmještanje vidljivih i pronađenih instalacija - postojećih 

instalacija. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za 
izmještanje i ponovno vraćanje u funkciju svih pronađenih 
instalacija. Sve pronađene i izmještene instalacije za čitavo vrijeme 
trajanja radova na obnovi moraju biti u funkciji, što je također 
uključeno u cijenu.  

komplet 2
1.4. Postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije za osiguranje 

privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.  Stavka 
obuhvaća nabavu, montažu, održavanje  i demontažu privremene 
signalizacije, opreme i oznaka za osiguranje privremene regulacije 
prometa za vrijeme izvođenja radova, a u svemu prema projektu. 

komplet 1
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Izvanredno održavanje Gundulićeve ulice 

Poz. Opis Jed. mjere Količina Jed. cijena Ukupno

2. ZEMLJANI RADOVI
2.1. Rušenje i uklanjanje postojeće pješačke staze i kolnih prilaza te 

kolnika na mjestu predviđenom za površine za parkiranje debljine 8-
10 cm, odnosno skidanje završnog asfaltnog zastora te zarezivanje 
na kontaktnim plohama.  Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje 
postojeće navedenih površina te utovar i prijevoz na 
odlagalište.Izvođač radova sam osigurava privremenu deponiju 
građevinskog materijala te deponiju za odlaganje otpadnog 
materijala.Odabir lokacije deponije, trošak odvoza i zbrinjavanje 
otpadnog materijala te višak materijala iz iskopa na zakonit način, 
obveza je izvođača radova. Obračun je po m2 porušene i ukonjene 
površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.

m2 2200
2.2. Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih opločnika i podloge od 

pijeska i humusa te zarezivanje na kontaktnim plohama.  Ovaj rad 
obuhvaća rušenje i uklanjanje postojećih betonskih opločnika te 
utovar i prijevoz na odlagalište.Izvođač radova sam osigurava 
privremenu deponiju građevinskog materijala te deponiju za 
odlaganje otpadnog materijala.Odabir lokacije deponije, trošak 
odvoza i zbrinjavanje otpadnog materijala te višak materijala iz 
iskopa na zakonit način, obveza je izvođača radova. Obračun je po 
m2 porušenih i ukonjenih betonskih opločnika.  Izvedba, kontrola 
kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.

m2 300
2.3. Rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka sa uklanjanjem podložnog 

betona s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja.  
Obračun je po m1 porušenih i ukonjenih rubnjaka.Izvođač radova 
sam osigurava privremenu deponiju građevinskog materijala te 
deponiju za odlaganje otpadnog materijala.Odabir lokacije 
deponije, trošak odvoza i zbrinjavanje otpadnog materijala te višak 
materijala iz iskopa na zakonit način, obveza je izvođača radova. 
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.

m1 500
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Izvanredno održavanje Gundulićeve ulice 

Poz. Opis Jed. mjere Količina Jed. cijena Ukupno
2.4. Glodanje asfaltnih slojeva postojećeg kolnika debljine 6-8 cm te 

zarezivanje na kontaktnim plohama, s utovarom u prijevozno 
sredstvo i odvozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja.Izvođač 
radova sam osigurava privremenu deponiju građevinskog materijala 
te deponiju za odlaganje otpadnog materijala.Odabir lokacije 
deponije, trošak odvoza i zbrinjavanje otpadnog materijala te višak 
materijala iz iskopa na zakonit način, obveza je izvođača radova.  
Obračun je po m2 glodanih asfalnih slojeva kolničke konstrukcije. 

m2 1400
2.5. Strojni široki iskop tla  na trasi, bez obzira na vrstu materijala prema 

odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri 
u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u 
sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu 
materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i 
čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala,čišćenje 
ostataka pijeska i travnatih elemenata te planiranje iskopanih i 
susjednih površina.Izvođač radova sam B4osigurava privremenu 
deponiju građevinskog materijala te deponiju za odlaganje 
otpadnog materijala.Odabir lokacije deponije, trošak odvoza i 
zbrinjavanje otpadnog materijala te višak materijala iz iskopa na 
zakonit način, obveza je izvođača radova.  Izvedba, kontrola 
kakvoće i obračun prema OTU 2-02.

m3 60
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Izvanredno održavanje Gundulićeve ulice 

Poz. Opis Jed. mjere Količina Jed. cijena Ukupno

3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. Izdizanje okana komunalnih ili drugih instalacija.  Jedinična cijena 

obuhvaća vađenje poklopca i okvira poklopca, dobetoniranje stjenki 
okna na novu visinu, ponovnu ukradnju okvira poklopca i poklopca, 
prethodno čišćenje postojećih okana te sav ostali rad, opremu i 
materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po 
komadu izdignutog okna. 

kom 8
3.2. Izrada izravnavajućeg nosivog sloja (srednje prometno opterećenje) 

AC 16 base 50/70 AG4 M4, tehnološke debljine 30 mm.  U cijeni su 
sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje 
asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za 
potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 ugrađenog nosivog 
sloja.  Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1)  i 
tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za 
proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.

m2 1400
3.3. Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s 

bitumenskom emulzijom u količini od 0,50 kg/m2.  U cijeni su 
sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve 
ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po 
m2 stvarno poprskane površine. Izvedba, kontrola kakvoće i 
obračun prema OTU 6-01.

m2 1400
3.4. Izrada habajućeg sloja (srednje prometno opterećenje) AC 11 surf  

50/70 AG4 M4, debljine 4,0 cm.  U cijeni su sadržani svi troškovi 
nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, 
prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje 
radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i 
ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. 
Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1)  i tehničkim 
svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju 
asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.

m2 1400

4/8



Izvanredno održavanje Gundulićeve ulice 

Poz. Opis Jed. mjere Količina Jed. cijena Ukupno
3.5. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, Sz≥100 %, 

Ms≥25 MN/m2.  Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru 
stvarno uređenog temeljnog tla.  U cijenu je uključeno prethodno 
čišćenje te planiranje  i rad potreban za postizanje optimalne 
vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, 
izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do 
tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za 
potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu 
kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1.

m2 200
3.6. Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem  

netkanog geotekstila, mase 300 gr/m2. Uređenje slabo nosivog 
temeljnog tla i posteljice polaganjem geosintetika načina ugradnje 
(preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće prema 
projektu, na prethodno poravnato tlo. Obračun je prema stvarnoj 
površini tla na koji je položen geosintetik (preklopi se ne 
uračunavaju) u četvornim metrima. U cijenu je uključen sav rad, 
nabava geosintetika i materijala za poravnavanje te ostalog 
potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i 
polaganje geosintetika, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Prvi sloj 
nasipa koji se nanosi s čela u smjeru preklopa  obračunava se u 
stavci nasipa.  Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-
08.4

m2 200
3.7. Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) za kolnik i površine za 

parkiranje te (Ms≥60 MN/m2) za pješačke staze od drobljenog 
kamenog materijala, najvećeg zrna 31,5 mm  , debljine 40 cm.  U 
cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja 
(strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula 
stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. 
Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, 
kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. 

m3 130
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Izvanredno održavanje Gundulićeve ulice 

Poz. Opis Jed. mjere Količina Jed. cijena Ukupno
3.8. Izrada izravnavajućeg nosivog sloja od drobljenog kamenog 

materijala, granulacije 4-8 mm, debljine do 5 cm.  U cijenu je 
uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno 
razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili 
stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po 
m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola 
kakvoće i obračun prema OTU 5-01. 

m3 60
3.9. Izrada završnog sloja od betonske kocke za staze u tonu i 

dimenzijama po izboru projektanta u dogovoru s investitorom za 
pješačke staze, kolne ulaze i površine za parkiranje. Predviđeni su 
opločnici tip kao „Semmelrock stein+design“, dimenzije 20x20x8 cm 
ili drugi jednakovrijedan proizvod 
________________________________________. Beton je 
hidrofoban i zadovoljava uvjete čvrstoće na cijepanje, habanje, 
otpornosti na smrzavanje i soli za posipanje prema normama 
kvalitete HRN EN 1339. Kvaliteta po normama kontrolirana 
dnevnim ispitivanjima u vlastitom laboratoriju na temelju kojih se 
izdaje Izjava o svojstvima. Ploča zadovoljava uvjete čvrstoće na 
cijepanje, habanje, otpornost na smrzavanje i sol za posipanje 
prema normi kvalitete HRN EN 1339. . Opločenu površinu nabiti s 
vibropločom koja na sebi mora imati gumenu zaštitu te fugirati s 
suhim kvarcnim pijeskom. Prethodno izraditi podlogu od pijeska u 
debljini od 4,0 cm koja je uračunata u cijenu. Prije postave 
opločnika izvesti potrebne padove.U cijeni su sadržani svi troškovi 
nabave,izrada podloge, prijevoza i ugradnje materijala, fugiranja te 
sav ostali rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje 
stavke. Obračun je po m2 izvedene površine.   

parkirališne površine - boja betona m2 900
kolni ulazi i staze, boja prema izboru investitora m2 1300

3.10. Popravak ispuha bez ugradnje završnog asfaltnog sloja.  Jedinična 
cijena obuhvaća zasjecanje površine kolnika oko ispuha, uklanjanje 
oštećenih slojeva kolničke konstrukcije u debljini od minimalno 45 
cm s utovarom i odvozom na odlagalište, temeljito čišćenje, 
uređenje posteljice (grubo i fino planiranje te nabijanje do 
zahtjevane zbijenosti), nabavu, prijevoz i ugradnju kamenog 
materijala, te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za 
potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 sanirnog ispuha.  

m2 50
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Izvanredno održavanje Gundulićeve ulice 

Poz. Opis Jed. mjere Količina Jed. cijena Ukupno

4. BETONSKI RADOVI
4.1. Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od 

predgotovljenih betonskih elemenata klase C 25/30, dimenzija 
18/24 cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta.  
Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena 
izvedba podloge, nabava i doprema predgotovljenih elemenata i 
betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, 
priprema podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njega 
betona te sav potreban dodatni rad, oprema i materijal što je 
potreban za potpuno dovršenje stavke.  Izvedba, kontrola kakvoće i 
obračun prema OTU 3-04.7.1.

m1 410
4.2. Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona klase C 16/20) od 

predgotovljenih betonskih elemenata klase C 25/30, dimenzija 8/20 
cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz projekta.  Obračun je 
po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba podloge, 
nabava i doprema predgotovljenih elemenata i betona, privremeno 
uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema podloge, rad 
na ugradnji s obradom sljubnica, njega betona te sav potreban 
dodatni rad, oprema i materijal što je potreban za potpuno 
dovršenje stavke.  Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 
3-04.7.1.

m1 520
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Izvanredno održavanje Gundulićeve ulice 

Poz. Opis Jed. mjere Količina Jed. cijena Ukupno

5. OSTALO
5.1. Uređenje zelenih površina sa niveliranjem a projektirane visine s 

dobavom i dopremom humusnog materijala na dijelu zelenog 
pojasa, nabavom, prijevozom i ugradnjom mineralnog gnojiva (10 
dkg/m2) i travnate smjese (4,0 dkg/m2), te jednokratnim 
zalijevanjem. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban 
za uređenje zelenih površina. Obračun je po m2 kompletno 
uređene zelene površine. 

m2 360
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       VRSTA RADOVA             IZNOS(kn) 

 

       TROŠKOVI NISKOGRADNJE I KONSTRUKCIJE 

 

            198.330,00   EUR 

 
  

 
 

NAPOMENA: U gore navedene cijene nije uračunat PDV 
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                                                     KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
 

Analiza prometnog opterečenja izvršena je u skladu sa hrvatskim normama HRN 

U.C4.010 i HRN U.C4.012.  

 

Cesta koja je predmet ovog projekta služi za lokalni promet. 

Strukturu prometa je teško predpostaviti, no za dimenzioniranje kolničke konstrukcije 

mora se pretpostaviti broj i struktura vozila.  

 

Ocjenjuje se će se nakon rekonstrukcije promet kretati u granicama 400 vozila u 24 sata. 

Za dimenzioniranje kolničke konstrukcije mjerodavna su teška teretna vozila ukupne 

mase veće od 5 t. Kao maximalni promet teretnih vozila usvojit će se broj od 80 prolaza 

u 24 sata, dakle 20% od ukupnog broja svih vozila (400 x 0,2 = 80 voz.). 

 

- Dnevno ekvivalentno prometno opterečenje: 

      Td = K x n = 0,75 x 80 = 60 

 

K = prosječan broj standardnih ekvivalentnih osovina za jedno teretno vozilo 

n = ukupan broj teških teretnih vozila 

 

- Godišnje ekvivalentno prometni opterečenje: 

      Tg = Td x 365 = 60 x 365 = 21900 

 

- Ukupno ekvivalentno prometno opterečenje u projektnom razdoblju od 20 godina: 

      Tu = Tg x q x m : 2 = 21900 x 25 x 0,7 : 2 = 191625   Tu  2,0 x 105 

 

q = faktor rasta prometa od 2% u projektnom razdoblju od 20 godina (q = 25) 

m = faktor umanjenja jer sva vozila nisu maksimalno natovarena 

Za dimenzioniranje se usvaja vrijednost ukupnog ekvivalentog opterečenja Tu = 2,0 x 105 

prijelaza ekvivalentnih osovina u projektnom razdoblju od 20 godina.   

 

D i m e n z i o n i r a n j e 

 

Elementi za dimenzioniranje u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.012 : 

- Prometno opterečenje                 Tu = 2,0 x 105 

- Projektno razdoblje                     20 godina 

- Nosivost posteljice                      CBR = 5,0 % 

- Indeks služnosti                          PSI = 2,5 

- Klimatski utjecaj                          R = 2,0 

 

Za izradu je odabrana sljedeće konstrukcija: 

          - AC11 surf                                                                4,0 cm x 0,28 = 1,12 cm 

          - AC22 base                                                               8,0 cm x 0,28 = 2,24 cm 

          - postojeći nosivi sloj tucanika 0-60mm                       45,0 cm x 0,14 = 6,30 cm 

          - posteljica(glina) 

                                                                    ________________________________ 

Potrebna strukturna vrijednost kolničke konstrukcije                        SNPOT = 9,66 cm 
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NOVOPROJEKTIRANO STANJE

NORMALNI POPREČNI PROFIL A-A
0+024.64

NAPOMENA: Na spojevima asfaltnih slojeva obavezno se vrši premaz bitumenskom emulzijom

2.0%rubnjak 8/20 2.0%2.0%

frezanje postojeće
kolničke konstrukcije d=6,0 cm

izravnavanje kolničke konstrukcije

rubnjak 18/24
postojeći rubnjak 18/24

postojeći rubnjak 18/24
postojeći

novi rubnjak 8/20
novi

PJEŠAČKA STAZA POVRŠINA ZA PARKIRANJE CESTOVNI KOLNIK POVRŠINA ZA PARKIRANJE ZELENA POVRŠINA PJEŠAČKA STAZA

Posteljica

Izravnavajući Asfaltni sloj AC16 base d=3cm

Asfaltni sloj AC11surf d=4,0 cm
NOVA KONSTRUKCIJA

Bitumenska emulzija

Postojeći tamponski sloj

Opločnici d= 8,0 cm
NOVA KONSTRUKCIJA

Sloj pijeska (4-8 mm) d=4,0 cm

Posteljica
Postojeći tamponski sloj

uklanjanje
pješačke staze d=10,0 cm

uklanjanje
pješačke staze d=10,0 cm

Posteljica

Izravnavajući tamponski sloj d=5,0 cm

NOVA KONSTRUKCIJA

Postojeći tamponski sloj 

Sloj pijeska (4-8 mm) d=4,0 cm
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0+104.66

NOVOPROJEKTIRANO STANJE

NORMALNI POPREČNI PROFIL B-B

rubnjak 8/20 2.0%
novi rubnjak 8/20

novi

uklanjanje
pješačke staze d=10,0 cm

2.0%
rubnjak 18/24
postojeći

PJEŠAČKA STAZA POVRŠINA ZA PARKIRANJE CESTOVNI KOLNIK POVRŠINA ZA PARKIRANJE ZELENA POVRŠINA PJEŠAČKA STAZA

Posteljica

Asfaltni sloj AC11surf d=4,0 cm
NOVA KONSTRUKCIJA

Bitumenska emulzija

Postojeći tamponski sloj

frezanje postojeće
kolničke konstrukcije d=6,0 cm

izravnavanje kolničke konstrukcije

rubnjak 18/24
novi rubnjak 18/24

postojeći

Posteljica

Izravnavajući tamponski sloj d=5,0 cm

NOVA KONSTRUKCIJA

Sloj pijeska (4-8 mm) d=4,0 cm

2.0%

uklanjanje
pješačke staze d=10,0 cm

NOVA KONSTRUKCIJA

Sloj pijeska (4-8 mm) d=4,0 cm

Posteljica
Postojeći tamponski sloj

NAPOMENA: Na spojevima asfaltnih slojeva obavezno se vrši premaz bitumenskom emulzijom
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0+141.23

NOVOPROJEKTIRANO STANJE NAPOMENA: Na spojevima asfaltnih slojeva obavezno se vrši premaz bitumenskom emulzijom

NORMALNI POPREČNI PROFIL C-C

rubnjak 8/20
novi rubnjak 8/20

novi rubnjak 18/24
novi

rubnjak 18/24
novi rubnjak 18/24

postojeći

uklanjanje
pješačke staze d=10,0 cmuklanjanje

pješačke staze d=10,0 cm

NOVA KONSTRUKCIJA

Sloj pijeska (4-8 mm) d=4,0 cm

Posteljica
Postojeći tamponski sloj

2.0%

PJEŠAČKA STAZA POVRŠINA ZA PARKIRANJE CESTOVNI KOLNIK POVRŠINA ZA PARKIRANJE ZELENA POVRŠINA PJEŠAČKA STAZA

2.0%

Posteljica

Asfaltni sloj AC11surf d=4,0 cm
NOVA KONSTRUKCIJA

Bitumenska emulzija

Postojeći tamponski sloj

frezanje postojeće
kolničke konstrukcije d=6,0 cm

izravnavanje kolničke konstrukcije

Posteljica

Izravnavajući tamponski sloj d=5,0 cm

NOVA KONSTRUKCIJA

Sloj pijeska (4-8 mm) d=4,0 cm
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Opločnici d= 8,0 cm
Opločnici d= 8,0 cm

Postojeći tamponski sloj

2.0%
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0+060.00
NORMALNI POPREČNI PROFIL D-D

rubnjak 8/20
novi rubnjak 8/20

novi

2.0%

Posteljica

Asfaltni sloj AC11surf d=4,0 cm
NOVA KONSTRUKCIJA

Bitumenska emulzija

Postojeći tamponski sloj

frezanje postojeće
kolničke konstrukcije d=6,0 cm

izravnavanje kolničke konstrukcije

rubnjak 18/24
postojeći

uklanjanje
pješačke staze d=10,0 cm

rubnjak 18/24
novi rubnjak 18/24

postojeći

uklanjanje
pješačke staze d=10,0 cm

NOVA KONSTRUKCIJA

Sloj pijeska (4-8 mm) d=4,0 cm

Posteljica
Postojeći tamponski sloj

Opločnici d= 8,0 cm

PJEŠAČKA STAZA POVRŠINA ZA PARKIRANJE CESTOVNI KOLNIK POVRŠINA ZA PARKIRANJE ZELENA POVRŠINA PJEŠAČKA STAZA

Posteljica

Izravnavajući tamponski sloj d=5,0 cm

NOVA KONSTRUKCIJA

Sloj pijeska (4-8 mm) d=4,0 cm
Opločnici d= 8,0 cm

Dograđeni tamponski sloj d=40,0 cm

2,17 2,08 4,00 2,40 1,67 2,13

14,46

NOVOPROJEKTIRANO STANJE NAPOMENA: Na spojevima asfaltnih slojeva obavezno se vrši premaz bitumenskom emulzijom
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0+151.00
NORMALNI POPREČNI PROFIL E-E

NOVOPROJEKTIRANO STANJE NAPOMENA: Na spojevima asfaltnih slojeva obavezno se vrši premaz bitumenskom emulzijom

rubnjak 8/20
novi rubnjak 8/20

novi
rubnjak 18/24
novi

uklanjanje
pješačke staze d=10,0 cm

KOLNI PRILAZ POVRŠINA ZA PARKIRANJE CESTOVNI KOLNIK POVRŠINA ZA PARKIRANJE KOLNI PRILAZ

rubnjak 18/24
novi

uklanjanje
pješačke staze d=10,0 cm

NOVA KONSTRUKCIJA

Sloj pijeska (4-8 mm) d=4,0 cm

Posteljica
Postojeći tamponski sloj

Opločnici d= 8,0 cm

2.0% 2.0%

Posteljica

Izravnavajući tamponski sloj d=5,0 cm

NOVA KONSTRUKCIJA

Sloj pijeska (4-8 mm) d=4,0 cm
Opločnici d= 8,0 cm

Postojeći tamponski sloj

2.0%

Posteljica

Asfaltni sloj AC11surf d=4,0 cm
NOVA KONSTRUKCIJA

Bitumenska emulzija

Postojeći tamponski sloj

frezanje postojeće
kolničke konstrukcije d=6,0 cm

izravnavanje kolničke konstrukcije
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